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Zafgcznik Nr 3
do Zapytania ofertowego nr 5/2024 z dnia 11.09.2024 .

-projekt-

UMOWA
na przeprowadzenia prac
konserwatorsko-renowacyjnych i remontowo-budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

+RENOWACJA POSADZKI, STROPU | SCIAN WEWNETRZNYCH ORAZ DROG! KRZYZOWE!
W ZABYTKOWYM KOSCIELE W PUSTKOWIE OSIEDLU”.

zawarta w dniu ................ 2024 r. pomiedzy:

Parafig Rzymskokatolickg pw. Sw. Stanistawa BM
Pustkéw Osiedle 30, 39-206 Pustkow
NIP 872-15-69-094, REGON 040061950

reprezentowang przez:
Ks. Romana Woznego- proboszcza parafii,
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

B ettt Reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”
tacznie zwanych w dalszej czesci ,Stronami”

PREAMBUtA

Niniejsza inwestycja objeta jest wspotfinansowaniem z Programu Polski tad: Rzagdowy Program Odbudowy
Zabytkow, zwanym dalej ,,Programem” zgodnie z promesg inwestycyjng nr ..... z dnia ......... dotyczaca zadania:
,Renowacja posadzki, stropu i $cian wewnetrznych oraz Drogi Krzyzowej w zabytkowym kosciele
w Pustkowie Osiedlu”. Podpisanie niniejszej umowy wykonawczej jest mozliwe po otrzymaniu promesy
inwestycyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz podpisaniu umowy o udzielenie przez Gmine Debica dotacji
Parafii.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zgodnie z postepowaniem zakupowym o udzielenie zamowienia nr 5/2024 z dnia 11.09.2024 r. przeprowadzonym
w trybie zapytania ofertowego, Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycje polegajaca
na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych i remontowo-budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Renowacja
posadzki, stropu i Scian wewnetrznych oraz Drogi Krzyzowe] w zabytkowym kosciele w Pustkowie Osiedlu”.

1. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
1) prace konserwatorskie Drogi Krzyzowej, w tym:
- rozpoznanie obiektu,
- wstepne oczyszczenie z brudu i kurzu,
- usuniecie przemalowan,
- impregnacja wzmacniajaca,




- uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w materiale rodzimym z opracowaniem powierzchni,
- gruntowanie miejsc uzupetniania ubytkéw,
- scalenie kolorystyczne;
2) prace renowacyjno-remontowo-budowlane $cian gtadkich- w tym:
- rozpoznanie stratygrafia obiektu,
- usuniecie tuszczacych sie partii malowania gtadkiego,
- rozzytowanie peknie¢,
- uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie wraz z opracowaniem powierzchni,

- usuniecie tynku czesci cokotowej do wysokosci ok. 0,5 m,
- uzupetnienie czesci usunietego tynku cokotu zaprawami szerokotorowymi — solo chtonnymi wraz z
opracowaniem powierzchni (szpachlowanie do scalenia strukturalnego z powierzchniq — tynku
malowanego powyzej),
- gruntowanie,
- malowanie w kolorystyce pierwotnej ustalonej w WUOZ delegatura w Rzeszowie, farbami dyfuzyjnymi
minimum dwukrotnie- zgodnie z zaleceniami producenta;
3) prace renowacyjno-remontowo-budowlane posadzki — w tym:
- wstepne oczyszczenie powierzchni,
- usuniecie , listwy” odbojowe] przy cokole,
- wstepne szlifowanie powierzchni posadzki tarczami diamentowymi odpowiedniej gradacji,
- uzupetnienie miejsc  peknie¢ ubytkdw masg szpachlowa, zgodnie z technologig
i technika (grys, spoiwo w dobranej kolorystyce z uwzglednieniem dobarwienia),
- uzupetnienie drobnych ubytkow i peknie¢ masg szpachlowg poliestrowa,
- szlifowanie powierzchni uzupetnien,
- impregnacja wzmacniajgca niehydrofobowa z uwzglednieniem procesu utwardzenia -odsychania,

zgodnie z charakterystykg uzytego impregnatu- utwardzacza,

- fazowanie krawedzi schodka prezbiterium,

- polerowanie powierzchni z zachowaniem historycznego charakteru (pétpoler),
- impregnacja koricowa, srodkiem zabezpieczajgcym,

- renowacja, odtworzenie cokotéw.

Szczegdtowy zakres prac obejmuje: Program prac renowacyjnych i konserwatorskich — zatgcznik nr 5 do umowy
oraz projekt architektoniczno-budowlany dla ww zadania — zafqcznik nr 6 do umowy, wraz z decyzjami
zatwierdzajgcymi powyzszg dokumentacje wymienionymi w tresci § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin realizacji catosci umowy ustala sie od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2025 r.

2. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu

budowy.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie ukonczenie wszelkich robot objetych zakresem zadania.
Roboty - wykonanie wszelkich robdt budowlanych, konserwatorskich podpisanie protokotu odbioru
koricowego robot podpisanego przez Zamawiajgcego, przedstawiciela Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw oraz przedstawiciela Gminy Debica i Wykonawce.

§3
NADZOR | KIEROWNICTWO NAD WYKONANIEM ROBOT
1. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg zadania o ktérym mowa w §1.
2. Wykonawca zapewni udziat przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami:
a) osoby spetniajgcej wymaganie zgodne z art.37a pkt 1 ww. ustawy do kierowania robotami
konserwatorskimi —w przypadku sgraffito (Droga Krzyzowa),
b) osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlano- remontowymi
przy zabytku, zgodnie z art. 37c ww. ustawy



Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia uczestnictwa w realizacji zadania wszelkim innym osobom,
ktérych obecnosc¢ wynikac bedzie z posiadanych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zgdanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty potwierdzajace,
ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamoéwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane lub ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zamawiajgcy moze zazadacé zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazane osoby w terminie 5 dni od
dnia przekazania zgdania.

Zmiana o0sob wskazanych w ust. 2 i 3 odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, do
ktérego dotacza sie dokumenty potwierdzajgce wymagania stawiane dla tej osoby w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana 0sob wskazanych w ust. 2 i 3 nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§4
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

Zamawiajacy zobowigzuje sie:
1) sporzadzi¢ i przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany wraz z dziennikiem budowy w tym

projekt techniczny;
2) zapewni¢ na swoj koszt nadzér inwestorski;
3) zapewnic¢ udziat oséb upowaznionych w odbiorze przedmiotu umowy po zakoriczeniu realizacji;
4) powiadomié¢ Wykonawce o faktach lub zdarzeniach majgcych wptyw na przebieg realizacji przedmiotu

umowy;
5) dokonywac terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Wykonawca o$wiadcza ze:
- dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy
w tym przynajmniej jedng osobg spetniajgcg warunki okreslone w art. 37a ust.l
(w przypadku prac dotyczqgcych sgraffito) oraz zgodne z art.37c (w przypadku prac budowlano-
remontowych) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 .
poz. 840 z pdin. zm.)
- znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniajgcej wykonanie zamdwienia we wskazanym
w § 2 pkt. 1 terminie,

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) wykonac przedmiot umowy zgodnie z:

- programem prac przy zabytkowym kosciele opracowanym przez konserwatora dziet sztuki Radomira
Dawidziaka zatwierdzonym przez Wojewddzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytkéw, decyzjg
nr373/23 w dniu 22.12.2023 r. - zatgcznik nr 4 do umowy,

- zatwierdzonym projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno-budowlanym-
zatgcznik nr 5 do umowy, projektem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;
i konserwatorskiej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

- postanowieniami prawomocnych decyzji: Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Rzeszowie nr373/23 zdnia 22.12.2023 r., znak RZ-IRN.5142.363.2023.AM oraz Starosty Debickiego
nr 148/2024 z dnia 02.04.2024 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe. Decyzje te stanowig odpowiednio- zfgczniki nr 2 i 3 do niniejszej
umowy.

2) niezwtocznie po podpisaniu umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do
dokonania zgtoszenia robdét w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz zawiadomienia
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenie
wskazanychw pozwoleniu robdt;

3) nalezy przedtozy¢ Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkdw stosowne dokumenty
dotyczace uprawnien wykonawcéw zgodnie z art 37a (sgraffito) ust. 1 oraz art.37c (inne prace
remontowo-budowlane);

4) prowadzi¢ dziennik budowy;

5) zabezpieczy¢ teren robdt;

6) zabezpieczy¢ staty nadzér kierownikdéw robdt nad prowadzonymi pracami;



7) zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP i ppoz. miejsca wykonania robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw
— zgodnie z przepisami;

8) w trakcie realizacji prac utrzymywac miejsca robét w porzadku oraz na biezgco usuwacé (na wtasny koszt)
odpady i $mieci;

9) zabezpieczy¢ miejsce wykonania robdt (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy) przed kradziezg,
przejmujac skutki finansowe z tego tytutu;

10

—

realizowa¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi zawartymi

w Zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji technicznej —dokumentacji projektowej; prace te nalezy

prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, nie dopuszczajac do jakichkolwiek zniszczen badZ szkdd w obrebie

placu budowy;

11) przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru koricowego,
usung¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, wszelkie szkody wynikte z dziatar lub winy Wykonawcy w
trakcie realizowanych przez niego robdt, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw lub instalacji bez wzgledu naich wtasnos¢;

12) ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéwi
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

13) na wniosek Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu faktury zakupu materiatéw oraz okaza¢, na kazde
zadanie  Zamawiajgcego lub  Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikaty zgodnosci
z polskg normalub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

14) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
stanowigce wtasnos$¢ Zamawiajgcego i 0sob trzecich przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot;

15) kompletowac w trakcie realizacji robot wszelkg dokumentacje zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowac do odbioru koricowego komplet protokotdw niezbednych przy odbiorze;

16) usunac wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt jak réwniez
w okresie rekojmi, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia lub wyznaczony przez Zamawiajgcego;

17) ponosi¢ wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryc
w petnej wysokosci;

18) niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robdt;

19) przestrzegac zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz;
20) Wykonawca Ponosi on petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wtasnychpracownikow

na skutek nieprzestrzegania przepiséw bhp. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone przez Podwykonawcow;

21) zapewni¢ kompetentne kierownictwo w trakcie prowadzenia prac, sity roboczej, sprzetu
i innych urzadzen niezbednych do wykonania zakresu robdt i usuniecia ewentualnych wad;

22) wykonaé przedmiot umowy sitami wtasnymi lub kwalifikowanych podwykonawcow, za ktérych wynik
dziatania jest w catosci odpowiedzialny jak za dziatanie swoje;

23) petnienia funkcji koordynacyjnych w przypadku realizowania robot przy pomocy podwykonawcow;

24) w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ srodowisko naturalnena
obszarze prowadzenia prac zapewniajgc przestrzeganie odrebnych przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska, a w szczegdlnosci zapewni¢ ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych oraz zagospodarowanie odpadodw.

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate podczas realizacji robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku, wytadunku, montazu
materiatow i jest zobowigzany do ich usuniecia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

26) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw stanowigcych jego wtasnos¢;
27) Wykonawca zobowigzuje sie rzetelnie i terminowo wykonaé przedmiot umowy;



28) Wszelkie odstepstwa w trakcie realizacji prac od zatwierdzonego zakresu robot, kazdorazowo wymagajg
uzgodnienia w szczegdlnosci w przypadku nowoodkrytych w toku prowadzonych prac okolicznosci, ktore
nalezy zgtasza¢ stuzbie konserwatorskiej i na biezgco rozstrzyga¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego —
(Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkdw z siedzibq w Przemysiu Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7);

29) Ogdlne wymagania Zamawiajgcego oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
zostaty okreslone w Zapytaniu ofertowym.

§5
PODWYKONAWSTWO WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcéw:

1) e (rodzaj/zakres).....ccocoeeeeivecenennne.
) e (rodzaj/zakres).....coceeeeeeecvnennne.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt obowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcéw jezeli sg juz znani. W przypadku pdZniejszego powierzenia robot
podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do podania ww. danych przed powierzeniem robot.
Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych
w terminie 3 dni od dnia powstania tych zmian.

3. Zamawiajgcy ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 2
ztozy¢ Wykonawcy i podwykonawcom sprzeciw wobec wykonywania robot przez podwykonawcow;

4. Wykonawca:

1) ponosiodpowiedzialno$é za dziatania podwykonawcéw i szkody przez nich wyrzadzone;

2) ma obowigzek terminowo regulowac wszelkie zobowigzania wobec podwykonawcéw;

3) nie podzleci podwykonawcom innych czesci zamoéwienia bez zgody Zamawiajgcego;

4) koordynuje prace podwykonawcéw i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i za przerwy wynikte z
nieprzystgpienia podwykonawcy do pracy,

5) ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ i terminowos¢ robdt, wykonanych przez podwykonawcow.

§6
WARUNKI PtATNOSCI

Za  wykonanie przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacy zaptaci  Wykonawcy  wynagrodzenie
w  wysokos$ci  .............. zt (stownie) brutto, w tym ... netto i podatek VAT......... zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy - stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia odbedzie sie fakturami czesciowymi, obejmujgcymi
elementy robdt ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym, wystawionymi na podstawie odpowiednio
protokotu odbioru czesciowego lub korcowego, zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory
stanowic¢ bedzie podstawe wystawienia faktur.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepujaca:

1) pierwsza ptatnosé, stanowigca 2% wartosci oferty Wykonawcy w kwocie ......... zt brutto. Ptatnos¢ bedzie
obejmowaé wynagrodzenie za prace, ktore zostaty okreslone i uzgodnione przez Strony umowy
w harmonogramie rzeczowo-finansowym roboét i nastgpi w 2024 roku,

2) druga ptfatnos¢ w kwocie ........... zt brutto, obejmujgca wynagrodzenie za wykonane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty i odebrane przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
jej warto$¢ wyniesie do ....... % (max.50 %) wartosci otrzymanego przez Gmine Debica dofinansowania
w ramach Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkdw, okreslonego w promesie - wyptacona do ......... r,

3) trzecia ptatnos¢ koricowa obejmujgca pozostate do wyptacenia wynagrodzenie, w kwocie ......... zt brutto,
za wykonane i odebrane elementy robdt w ramach realizacji zadania, ktére zostaty okreslone

i uzgodnione przez Strony umowy w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét wyptacona ...... 2025
roku po:

- zakonczeniu realizacji inwestycji,

- dokonaniu i przedtozeniu odbioru koricowego zadania,

- wyptaceniu wynagrodzenia podwykonawcy/om i przedtozeniu dowodu zaptaty (dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem
fakturg stanowigcg podstawe zaptaty),

- po wyptaceniu przez Bank Gospodarstw Krajowego $Srodkow finansowych z Promesy nr...........



Faktury o ktérych mowa w pkt.3 ppkt. 2 i 3 regulowane bedg w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, pod warunkiem otrzymania przez Gmine Debica srodkow
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw. Srodki te przekazywane sg Zamawiajacemu w oknach
pfatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia po terminie na skutek
niezaleznych opdznien w przekazaniu przez BGK srodkow, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzit
kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

Termin wystawienia i dostarczenia do Zamawiajgcego faktury: do 3 dni kalendarzowych po dokonaniu
odbioru czesciowego/koricowego.

Wykonawca wystawi fakture na nabywce: (dane Parafii, w tym adres, NIP, Regon).

Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, pod warunkiem otrzymania przez gmine Debica $rodkow z Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

Termin wystawienia i dostarczenia do Zamawiajgcego faktury: do 3 dni kalendarzowych po
dokonaniu odbioru koricowego.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca wystawi fakture na adres Zamawiajgcego: Parafia Rzymskokatolicka
pw. Sw. Stanistawa BM, Pustkéw Osiedle 30, 39-206 Pustkéw, NIP 872-15-69-094, REGON 040061950.

§7
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w razie:

1) odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci za ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci
10 % wynagrodzenia okreslonego w par. 4 ust.1

2) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego,
za kazdy dzien zwtoki,

3) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia okreslonego w par.4 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego do usunieciu wad.

2. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwtoki w odbiorze przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien
zwtoki, liczonego od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat byé zakonczony,
2) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartos$ci umowne;j.

3. Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

1.

2.

3.

§8
ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez wyznaczenia wykonawcy dodatkowego

terminu, jezeli:

1) W przypadku zwtoki Wykonawcy w rozpoczeciu wykonania robdét co najmniej 14 dni od daty
przekazania terenu budowy;

2) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni liczac od daty powziecia
wiadomosci o tej przerwie przez Zamawiajgcego;

3) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 2 pkt 2;

4) jezeli wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 4 ust. 2 pkt a) niniejszej umowy;

5) nastgpito zajecie majatku lub likwidacja firmy Wykonawcy;

6) Wykonawca nie usunie w terminie, wskazanym przez Zamawiajgcego, wad przedmiotu umowy lub
jego czesci w trakcie odbioru, lub w trakcie okresu objetego gwarancjg, lub w trakcie okresu objetego
rekojmig;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb zagrazajgcy mieniu Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa Zamawiajgcy

wzywa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin. Po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢ albo powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy w przypadkach



wskazanych w ust. 1i 2 w terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji o przyczynie uprawniajgcej do
odstgpienia od umowy.
4. Uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1i 2 moze dotyczyé catosci
jak i niezrealizowanej czesci umowy.
5. Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;
2) w terminie 10 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego  sporzadzi  szczegdtowy  protokdt inwentaryzacji  robdt  w toku  wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni
od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu.

8. Odstgpienie od umowy w trybie, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie traktowane jako odstgpienie od umowy
z winy Wykonawcy.

9. Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe zwigzane z odstgpieniem od umowy, poniesie strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

§10
ODBIORY

1. Po wykonaniu prac wskazanych w poszczegdlnych etapach harmonogramu rzeczowo-finansowego,
stanowigcego zatqcznik nr 4 do niniejszej umowy, oraz po wykonaniu wszystkich prac objetych przedmiotem
umowy, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru cze$ciowego/koricowego robot.

2. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru czesciowego/koncowego.

3. Zamawiajacy powiadamia Wykonawce, pracownika Urzedu Gminy Debica oraz Podkarpackiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie odbioru czesciowego/koricowego.

4. Zczynnosci odbioru czesciowego/koricowego sporzgdza sie protokdt odbioru.

5. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru, usterek i wad, Zamawiajgcy odmawia przyjecia przedmiotu
umowy oraz przerywa odbiér. Wznowienie odbioru nastepuje po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych
wad.

6. Usuniecie usterek i wad musi zosta¢ potwierdzone protokotem.

7. Protokét odbioru czesciowego lub koricowego robdt jest podstawg do dokonania czesciowych lub koncowych
rozliczen.

§11
ZMIANA UMOWY
Wszelkie zmiany postanowiert umowy moga nastapic za zgoda obu stron wyrazonych na pismie.

§12
GWARANCIJA | REKOJMIA
1. Ustala sie termin gwarancji za wykonanie przedmiotu umowy na okres 36 miesiecy od chwili podpisania

protokotu korncowego odbioru prac.

2. W ramach zobowigzan gwarancyjnych, Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ wady w terminie do 2 tygodni
od daty zgtoszenia, lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie., a po uptywie wyznaczonego terminu
zleci¢ usuniecie wad na koszt Wykonawcy, do czego nie jest wymagane upowaznienie udzielone przez sad;

3. Okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady w wykonanych pracach wynosi 36 miesiecy.

Zgtoszenie wad wino nastgpi¢ droga mailowg z adresu e-mail Zamawiajgcego ................ na adres
e-mail Wykonawcy ................

§13
SPORY

1. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mogg zosta¢ poddane mediacjom lub innemu polubownemu trybowi rozwigzaniu
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sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
2. Spory pomiedzy stronami rozstrzygaé¢ bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
ZAPISY KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15
1. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza sie dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki do umowy:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Decyzja WUOZ nr 373/23 z dnia 22.12.2023 r.
3) Decyzja Starosty Debickiego o pozwoleniu na budowe nr 148/2024 z dnia 02.04.2024 r.
4) Program prac przy zabytku,
5) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym.



